PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA ORLA - ITAPEMA/SC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA ORLA	ITAPEMA/SC	17,42%	13,58%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA ORLA - ITAPEMA/SC									**2.653.692,00**	
1.			**Gerenciamento e fiscalização de obra de Aterro - engordamento e Gerenciamento e fiscalização da execução do Plano Básico Ambiental - PBA**					**-**	**2.653.692,00**	
1.1.			**ETAPA 01 - SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**132.684,60**	
1.1.1.	Composição	ITP01	Reunião inicial com apresentação de ata, Relatório de análise do projeto executivo, licenças, condicionantes ePlano de trabalho	UND	1,00	113.000,00	BDI 1	132.684,60	132.684,60	RA
1.2.			**ETAPA 02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**849.181,44**	
1.2.1.	Composição	ITP02	Apoio técnico ao plano de dragagem, acompanhamento da mobilização e relatório de avaliação da draga, pipeline, produtividade, sinalização náutica e estratégia de controle	mês	4,00	180.800,00	BDI 1	212.295,36	849.181,44	RA
1.3.			**ETAPA 03 - EXECUÇÃO DA DRAGAGEM**					**-**	**1.061.476,80**	
1.3.1.	Composição	ITP03	Monitoramento técnico durante dragagem, aterro hidráulico e espalhamento da areia, com relatórios mensais	mês	4,00	226.000,00	BDI 1	265.369,20	1.061.476,80	RA
1.4.			**ETAPA 04 - PÓS-OBRA**					**-**	**530.738,40**	
1.4.1.	Composição	ITP04	Monitoramento técnico durante a execução dos planos ambientais pós dragagem, com relatórios mensais	mês	16,00	28.250,00	BDI 1	33.171,15	530.738,40	RA
1.5.			**ETAPA 05 - SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**79.610,76**	
1.5.1.	Composição	ITP05	Processamento de dados, mapas, avaliação de conformidade, relatório consolidado e recomendações pós-obra	und	1,00	67.800,00	BDI 1	79.610,76	79.610,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPEMA/SC
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA MOTTER
CREA/CAU: CAU A39185-9
ART/RRT: 0

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA MARIA MOTTER PEREIRA
Data: 27/10/2026 17:29:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br