AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**

RESUMO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO (MÊS)	TOTAL DESONERADO
1.0	RUA SÉRGIO BITTENCOURT / RUA PETROLÂNDIA, JORDÃO ALTO, RECIFE-PE	5,00	R$ -
2.0	TRAVESSA DOIS RIOS, IBURA, RECIFE-PE	8,00	R$ -
3.0	RUA SÃO SEBASTIÃO, COHAB, RECIFE-PE	6,00	R$ -
4.0	BR 101 - ENTRE A RUA URURAÍ E A RUA CÓRREGO DO CARROCEIRO, GUABIRABA	14,00	R$ -
5.0	12- RUA ARACARI	6,00	R$ -
6.0	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA		R$ -
		TOTAL	**R$ -**

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.0	**RUA SÉRGIO BITTENCOURT / RUA PETROLÂNDIA, JORDÃO ALTO, RECIFE-PE**						**ORÇAMENTO DESONERADO**			**R$ -**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
1.1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**									**R$ -**
1.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.1.2	CANT01	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (RUA SÉRGIO BITTENCOURT / RUA PETROLÂNDIA, JORDÃO ALTO, RECIFE-PE) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	193,62		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	81,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	10,00		18,67%	R$ -	R$ -
1.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213860)	UN	4,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213486)	M²	1,72		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
1.1.2.1	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	1.625,02		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.2.3	98535	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	3,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.2.4	98531	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	3,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
1.1.2.5	5501702	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M (FONTE SICRO PE CÓD. 5501702)	UN	3,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.2.6	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	410,12		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.2.7	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	410,12		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.2.8	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	12.757,67		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.2.9	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	455,01		18,67%	R$ -	R$ -
1.1.2.10	PM006	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (MADEIRA)	T	4,54		18,67%	R$ -	R$ -
1.1.2.11	3806430	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3806430)	M³	950,31		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.3	**DEMOLIÇÕES**									**R$ -**
1.1.3.1	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,57		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.3.2	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	751,87		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.3.3	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	0,52		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.3.4	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	58,72		31,25%	R$ -	R$ -

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.1.3.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	58,72		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.3.6	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	1.825,02		31,25%	R$ -	R$ -
1.1.3.7	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	10,60		18,67%	R$ -	R$ -
1.1.3.8	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	52,63		18,67%	R$ -	R$ -
1.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ -**
1.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	1.653,83		31,25%	R$ -	R$ -
1.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	121,27		31,25%	R$ -	R$ -
1.2.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.891,45		31,25%	R$ -	R$ -
1.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	62.985,29		31,25%	R$ -	R$ -
1.2.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	2.043,04		31,25%	R$ -	R$ -
1.2.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	2.837,18		18,67%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ -**
1.3.1	**SOLUÇÃO EM TELA ARGAMASSADA**									**R$ -**
1.3.1.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	3,10		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.1.2	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	75,09		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.1.3	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	185,85		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.1.4	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	185,85		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.1.5	COM107	COMPOSIÇÃO	0000000	TELA ARGAMASSADA NA ESPESSURA DE 6CM, COM TELA AÇO QUADRADA Q-92, FIO 4,2MM (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 98570)	M2	323,06		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.1.6	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	47,81		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.1.7	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	154,50		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.1.8	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	309,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.2	**SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO**									**R$ -**
1.3.2.1	COM152	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLISVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	396,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.3.2.2	COM163	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93961)	M	696,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.2.3	COM158	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	20,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.2.4	COT018	COTAÇÃO	0000000	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	4,00		18,67%	R$ -	R$ -
1.3.2.5	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	52,47		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.2.6	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	1.301,96		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.2.7	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	404,91		31,25%	R$ -	R$ -
1.3.2.8	COM053	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6M E MENOR QUE 14M, E TUBO DE PVC 75MM ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, SELO EM ARGILA PARA FECHAMENTO DO FURO (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003614)	M	240,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ -**
1.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	4,62		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.2	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	2,96		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	134,07		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	34,38		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	1.559,73		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	24,33		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,01		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.8	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	0,67		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.9	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	4,66		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.10	94871	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	17,58		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.11	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	139,89		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.12	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	3,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.4.13	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	2,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.14	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10X1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	0,15		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.15	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	2,07		31,25%	R$ -	R$ -
1.4.16	101579	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	21,81		31,25%	R$ -	R$ -
1.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
1.5.1	**PISOS/PASSEIOS/LINEBIKE**									**R$ -**
1.5.1.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	4,28		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	38,94		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.3	COM912	COMPOSIÇÃO	0000000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD.2003850)	M3	1,95		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	38,94		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.5.1.5	COM184	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	78,91		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.6	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	5,35		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.7	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	5,35		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.8	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	178,16		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.9	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	8,03		18,67%	R$ -	R$ -
1.5.1.10	COM183	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	38,94		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.11	COM176	COMPOSIÇÃO	0000000	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 104658)	M2	0,31		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.12	94279	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	1,60		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.1.13	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	5,76		31,25%	R$ -	R$ -

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
1.5.2	**ESCADARIAS**									**R$ -**
1.5.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	5,25		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.2	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	6,56		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.3	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	6,56		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	218,45		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.5	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	9,84		18,67%	R$ -	R$ -
1.5.2.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	0,85		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.7	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	26,27		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.8	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	2,63		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.9	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	3,81		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.10	97092	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	14,48		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.11	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	111,34		31,25%	R$ -	R$ -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.5.2.12	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	1,45		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.13	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	11,13		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.14	COM048	COMPOSIÇÃO	0000000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" FIXADO EM GUARDA CORPO, INCLUSIVE FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99858)	M	20,82		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.2.15	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	110,64		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3	**MURETA DE PROTEÇÃO**									**R$ -**
1.5.3.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	8,29		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	5,53		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	4,53		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	4,53		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.5.3.5	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	150,85		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	6,80		18,67%	R$ -	R$ -
1.5.3.7	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	0,28		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.8	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	2,21		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.9	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,94		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.10	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	4,67		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.11	103328	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,85		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.12	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	14,17		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.13	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	1,42		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.14	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	25,28		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.15	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	71,17		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.16	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	2,53		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.5.3.17	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	3,18		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.18	100263	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100263	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	3,94		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.19	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	0,98		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.20	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	35,38		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.21	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	35,38		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.22	903818	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TINTA LÁTEX - DUAS CAMADAS COM APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903818)	M²	35,38		31,25%	R$ -	R$ -
1.5.3.23	2003935	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003935)	M	0,72		31,25%	R$ -	R$ -
1.6	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ -**
1.6.1	4413024	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS (FONTE SICRO PE CÓD. 4413024)	M²	8,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.6.2	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	5,00		31,25%	R$ -	R$ -
1.6.3	4413947	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413947)	UN	3,00		31,25%	R$ -	R$ -

RESUMO									**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**								**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ -**
1.2	**TERRAPLENAGEM**								**R$ -**
1.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**								**R$ -**
1.4	**OBRAS DE DRENAGEM**								**R$ -**
1.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**								**R$ -**
1.6	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**								**R$ -**
TOTAL (R$)									**R$ -**

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.0	**TRAVESSA DOIS RIOS, IBURA, RECIFE-PE**						**ORÇAMENTO DESONERADO**			**R$ -**
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
2.1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**									**R$ -**
2.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.1.2	CANT02	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TRAVESSA DOIS RIOS, IBURA, RECIFE-PE) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	1.201,45		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	501,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	16,00		18,67%	R$ -	R$ -
2.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213860)	UN	6,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213486)	M²	3,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
2.1.2.1	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	3.672,25		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.2.2	98535	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	22,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.2.3	98531	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	22,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.2.4	5501702	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M (FONTE SICRO PE CÓD. 5501702)	UN	22,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.1.2.5	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	946,35		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.2.6	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	946,35		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.2.7	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	30.424,20		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.2.8	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	1.028,23		18,67%	R$ -	R$ -
2.1.2.9	PM006	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (MADEIRA)	T	33,29		18,67%	R$ -	R$ -
2.1.2.10	3806430	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3806430)	M³	3.925,41		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.2.11	94207	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	228,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.2.12	103328	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	228,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.3	**DEMOLIÇÕES**									**R$ -**
2.1.3.1	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	0,54		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.3.2	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	132,13		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.3.3	97647	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	228,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
2.1.3.4	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	189,55		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.3.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	190,25		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.3.6	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	6.099,42		31,25%	R$ -	R$ -
2.1.3.7	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	204,89		18,67%	R$ -	R$ -
2.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ -**
2.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	5.049,08		31,25%	R$ -	R$ -
2.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	65,32		31,25%	R$ -	R$ -
2.2.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	6.216,63		31,25%	R$ -	R$ -
2.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	213.541,24		31,25%	R$ -	R$ -
2.2.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	6.298,28		31,25%	R$ -	R$ -
2.2.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	9.324,95		18,67%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ -**
2.3.1	**MURETA DE CRAVAÇÃO**									**R$ -**
2.3.1.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	7,91		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.1.2	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	191,77		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.1.3	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	474,64		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.1.4	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	474,64		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.2	**SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO**									**R$ -**
2.3.2.1	COM152	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLISVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	5.504,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.2.2	COM158	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	45,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.2.3	COT018	COTAÇÃO	0000000	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	9,00		18,67%	R$ -	R$ -
2.3.2.4	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	175,30		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.3.2.5	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	3.672,25		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.2.6	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	1.142,07		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.2.7	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	534,50		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.2.8	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	1.069,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.2.9	COM053	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6M E MENOR QUE 14M, E TUBO DE PVC 75MM ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, SELO EM ARGILA PARA FECHAMENTO DO FURO (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003614)	M	1.136,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
2.3.3.1	3713604	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713604)	M	462,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.3.2	3713902	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713902)	UN	1,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.3.3	3713605	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713605)	M	16,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.3.3.4	COM925	COMPOSIÇÃO	0000000	DELINEADORES PARA DEFENSAS EM TANGENTE, COM REFLETIVO, TPO II + III - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	31,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ -**
2.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	18,06		31,25%	R$ -	R$ -

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
2.4.2	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	9,51		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	526,23		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	102,46		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	5.668,11		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	92,86		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,07		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.8	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	2,21		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.9	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	556,57		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.10	94871	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	48,76		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.11	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	12,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.4.12	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	2,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.13	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10X1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	1,51		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.14	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	0,79		31,25%	R$ -	R$ -
2.4.15	101579	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	16,80		31,25%	R$ -	R$ -
2.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
2.5.1	**PISOS/PASSEIOS/LINEBIKE**									**R$ -**
2.5.1.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	6,45		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.1.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	58,64		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.1.3	COM912	COMPOSIÇÃO	0000000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD.2003850)	M3	2,93		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.1.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	58,64		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.5.1.5	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	8,06		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.1.6	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	8,06		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.1.7	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	276,86		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.1.8	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	12,09		18,67%	R$ -	R$ -
2.5.1.9	COM183	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	58,64		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.1.10	COM184	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	1.348,62		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.1.11	94279	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	32,06		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.1.12	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	8,68		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.2	**GUARDA-CORPO**									**R$ -**
2.5.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	1,12		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.5.2.2	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,40		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.2.3	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	1,40		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	48,09		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.2.5	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	2,10		18,67%	R$ -	R$ -
2.5.2.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	0,32		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.2.7	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	10,60		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.2.8	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	1,06		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.2.9	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	1,44		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.2.10	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	53,31		31,25%	R$ -	R$ -
2.5.2.11	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	5,33		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.5.2.12	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	53,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.6	**SINALIZAÇÃO**									**R$ -**
2.6.1	5212556	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212556)	UN.DIA	528,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.6.2	5212560	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212560)	UN.DIA	528,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.6.3	5212557	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212557)	UN.DIA	704,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.6.4	5213570	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213570)	M²	1,50		31,25%	R$ -	R$ -
2.6.5	5213386	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213386)	UN	6,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.6.6	5213835	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213835)	UN.DIA	4.048,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.6.7	5213848	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213848)	UN.DIA	352,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.6.8	5213850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213850)	H	1.584,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.7	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ -**
2.7.1	4413024	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS (FONTE SICRO PE CÓD. 4413024)	M²	44,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.7.2	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	29,00		31,25%	R$ -	R$ -
2.7.3	4413947	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413947)	UN	15,00		31,25%	R$ -	R$ -
RESUMO										**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**									**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
2.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ -**
2.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ -**
2.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ -**
2.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
2.6	**SINALIZAÇÃO**									**R$ -**
2.7	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ -**
TOTAL (R$)										**R$ -**
3.0	**RUA SÃO SEBASTIÃO, COHAB, RECIFE-PE**						**ORÇAMENTO DESONERADO**			**R$ -**
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
3.1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**									**R$ -**
3.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.1.2	CANT03	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (RUA SÃO SEBASTIÃO, COHAB, RECIFE-PE) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	516,49		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	215,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	12,00		18,67%	R$ -	R$ -
3.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213860)	UN	6,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213486)	M²	3,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
3.1.2.1	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	2.604,07		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.2.2	98535	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	8,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.2.3	98531	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	8,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.2.4	5501702	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M (FONTE SICRO PE CÓD. 5501702)	UN	8,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.2.5	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	661,31		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.2.6	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	661,31		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.2.7	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	20.490,50		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.1.2.8	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	729,14		18,67%	R$ -	R$ -
3.1.2.9	PM006	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (MADEIRA)	T	12,10		18,67%	R$ -	R$ -
3.1.2.10	3806430	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3806430)	M³	1.314,83		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.3	**DEMOLIÇÕES**									**R$ -**
3.1.3.1	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,34		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.3.2	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	6,59		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.3.3	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	13,44		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.3.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	22,01		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.3.5	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	680,90		31,25%	R$ -	R$ -
3.1.3.6	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	23,70		18,67%	R$ -	R$ -
3.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ -**
3.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	1.905,05		31,25%	R$ -	R$ -
3.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	707,95		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.2.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.354,81		31,25%	R$ -	R$ -
3.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	44.911,95		31,25%	R$ -	R$ -
3.2.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	2.239,75		31,25%	R$ -	R$ -
3.2.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	2.032,22		18,67%	R$ -	R$ -
3.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ -**
3.3.1	**SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO E HIDROSSEMEADURA**									**R$ -**
3.3.1.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	2,87		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.2	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	69,53		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.3	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	172,08		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.4	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	172,08		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.5	4413905	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	HIDROSSEMEADURA (FONTE SICRO PE CÓD. 4413905)	M²	754,20		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.6	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	210,50		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.3.1.7	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	421,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.8	COM151	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	234,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.9	COM152	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLISVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	1.210,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.10	COM162	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	2.900,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.11	COM158	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	36,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.12	COT018	COTAÇÃO	0000000	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	6,00		18,67%	R$ -	R$ -
3.3.1.13	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	116,36		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.3.1.14	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	2.604,07		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.15	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	809,87		31,25%	R$ -	R$ -
3.3.1.16	COM053	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6M E MENOR QUE 14M, E TUBO DE PVC 75MM ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, SELO EM ARGILA PARA FECHAMENTO DO FURO (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003614)	M	328,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ -**
3.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	16,52		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.2	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	16,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	466,25		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	173,11		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	5.043,71		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	82,86		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,06		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.8	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	3,74		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.4.9	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	24,96		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.10	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	479,16		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.11	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	9,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.12	2003983	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003983)	M	38,62		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.13	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10X1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	1,07		31,25%	R$ -	R$ -
3.4.14	101576	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101576	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	12,86		31,25%	R$ -	R$ -
3.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
3.5.1	**PISOS/PASSEIOS/LINEBIKE**									**R$ -**
3.5.1.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	72,43		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	650,85		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.5.1.3	COM912	COMPOSIÇÃO	0000000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD.2003850)	M3	31,50		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	630,01		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.5	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	1,04		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.6	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	90,54		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.7	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	90,54		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.8	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	3.001,40		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.9	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	135,81		18,67%	R$ -	R$ -
3.5.1.10	COM183	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	630,01		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.11	COM182	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=20MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94994)	M2	20,84		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.5.1.12	COM184	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	77,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.13	COM176	COMPOSIÇÃO	0000000	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 104658)	M2	11,44		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.14	2003379	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA (FONTE SICRO PE CÓD. 2003379)	M	133,34		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.15	94279	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	95,99		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.1.16	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	93,24		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2	**ESCADARIAS**									**R$ -**
3.5.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	31,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.2	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	38,75		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.3	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	38,75		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	1.284,56		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.5	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	58,13		18,67%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
3.5.2.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	4,50		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.7	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	109,80		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.8	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	10,98		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.9	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	19,57		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.10	97092	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	321,74		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.11	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	212,68		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.12	2003935	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003935)	M	21,12		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.13	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	32,17		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.14	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	21,27		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.2.15	COM048	COMPOSIÇÃO	0000000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" FIXADO EM GUARDA CORPO, INCLUSIVE FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99858)	M	102,87		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.5.2.16	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	211,41		31,25%	R$ -	R$ -
3.5.3	**REMANEJAMENTO DE REDE**									**R$ -**
3.5.3.1	REM01	COTAÇÃO	0000000	REMANEJAMENTO DE REDE (NEOENERGIA PERNAMBUCO) (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	1,00		18,67%	R$ -	R$ -
3.6	**SINALIZAÇÃO**									**R$ -**
3.6.1	5212556	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212556)	UN.DIA	396,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.6.2	5212560	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212560)	UN.DIA	396,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.6.3	5212557	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212557)	UN.DIA	528,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.6.4	5213570	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213570)	M²	1,50		31,25%	R$ -	R$ -
3.6.5	5213386	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213386)	UN	6,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.6.6	5213835	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213835)	UN.DIA	3.036,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.6.7	5213848	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213848)	UN.DIA	264,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.6.8	5213850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213850)	H	1.188,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.8	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ -**
3.8.1	4413024	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS (FONTE SICRO PE CÓD. 4413024)	M²	18,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.8.2	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	12,00		31,25%	R$ -	R$ -
3.8.3	4413947	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413947)	UN	6,00		31,25%	R$ -	R$ -
RESUMO										**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**									**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
3.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ -**
3.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ -**
3.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ -**
3.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
3.6	**SINALIZAÇÃO**									**R$ -**
3.8	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ -**
TOTAL (R$)										**R$ -**
4.0	**BR 101 - ENTRE A RUA URURAÍ E A RUA CÓRREGO DO CARROCEIRO, GUABIRABA**						**ORÇAMENTO DESONERADO**			**R$ -**
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
4.1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**									**R$ -**
4.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.1.2	CANT04	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BR 101 - ENTRE A RUA URURAÍ E A RUA CÓRREGO DO CARROCEIRO, GUABIRABA) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	1.064,47		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	444,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	56,00		18,67%	R$ -	R$ -
4.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213860)	UN	5,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213486)	M²	2,36		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
4.1.2.1	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	11.362,02		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.2.2	98535	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	22,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.2.3	98531	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	22,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.2.4	5501702	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M (FONTE SICRO PE CÓD. 5501702)	UN	22,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.2.5	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.868,80		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.2.6	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	2.868,80		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.1.2.7	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	17.285,99		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.2.8	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	3.181,37		18,67%	R$ -	R$ -
4.1.2.9	PM006	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (MADEIRA)	T	33,29		18,67%	R$ -	R$ -
4.1.2.10	3806430	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3806430)	M³	4.186,54		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.3	**DEMOLIÇÕES**									**R$ -**
4.1.3.1	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,20		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.3.2	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	5,94		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.3.3	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	9,36		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.3.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	17,08		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.3.5	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	102,83		31,25%	R$ -	R$ -
4.1.3.6	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	18,40		18,67%	R$ -	R$ -
4.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ -**
4.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	10.489,27		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	4.001,49		31,25%	R$ -	R$ -
4.2.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	7.309,45		31,25%	R$ -	R$ -
4.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	47.145,95		31,25%	R$ -	R$ -
4.2.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	12.311,32		31,25%	R$ -	R$ -
4.2.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	10.964,18		18,67%	R$ -	R$ -
4.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ -**
4.3.1	**SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO**									**R$ -**
4.3.1.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	8,31		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.2	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	201,46		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.3	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	498,60		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.4	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	498,60		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.5	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	1.054,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.3.1.6	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	2.108,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.7	COM162	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	1.893,60		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.8	COM163	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93961)	M	22.848,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.9	COM158	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	114,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.10	COT018	COTAÇÃO	0000000	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	19,00		18,67%	R$ -	R$ -
4.3.1.11	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	540,72		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.12	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	11.362,02		31,25%	R$ -	R$ -
4.3.1.13	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	3.533,59		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.3.1.14	COM053	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6M E MENOR QUE 14M, E TUBO DE PVC 75MM ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, SELO EM ARGILA PARA FECHAMENTO DO FURO (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003614)	M	952,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ -**
4.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	48,30		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.2	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	36,24		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	1.462,54		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	381,18		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	15.382,49		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	254,97		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,21		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.8	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	8,29		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.9	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	93,48		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.10	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	1.537,54		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.4.11	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	16,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.12	2003985	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003985)	M	39,78		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.13	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10X1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	2,83		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.14	101576	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101576	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	12,48		31,25%	R$ -	R$ -
4.4.15	101579	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	31,49		31,25%	R$ -	R$ -
4.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
4.5.1	**PISOS/PASSEIOS/LINEBIKE**									**R$ -**
4.5.1.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	118,37		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	751,94		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.3	COM912	COMPOSIÇÃO	0000000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD.2003850)	M3	22,96		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	744,39		31,25%	R$ -	R$ -

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
4.5.1.5	4011276	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011276)	M³	42,78		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.6	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	147,97		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.7	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	147,97		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.8	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	954,41		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.9	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	221,96		18,67%	R$ -	R$ -
4.5.1.10	COM176	COMPOSIÇÃO	0000000	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 104658)	M2	1,75		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.11	1107896	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107896)	M³	1,86		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.12	COM183	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	459,20		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.13	COM172	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 8 CM, ARMADO COM TELA Q-138 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94994)	M2	285,19		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.14	2003379	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA (FONTE SICRO PE CÓD. 2003379)	M	44,42		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.1.15	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	130,70		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
4.5.2	**ESCADARIAS**									**R$ -**
4.5.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	8,96		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.2	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	11,20		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.3	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	11,20		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	72,24		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.5	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	16,80		18,67%	R$ -	R$ -
4.5.2.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	1,27		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.7	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	48,55		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.8	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	4,86		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.9	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	8,23		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.10	97092	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	30,15		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.11	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	170,51		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.5.2.12	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	3,02		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.13	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	17,05		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.14	COM048	COMPOSIÇÃO	0000000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" FIXADO EM GUARDA CORPO, INCLUSIVE FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99858)	M	91,61		31,25%	R$ -	R$ -
4.5.2.15	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	169,44		31,25%	R$ -	R$ -
4.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
4.6.1	3713604	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713604)	M	548,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.6.2	3713902	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713902)	UN	1,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.6.3	3713605	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713605)	M	32,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.6.4	COM925	COMPOSIÇÃO	0000000	DELINEADORES PARA DEFENSAS EM TANGENTE, COM REFLETIVO, TPO II + III - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	38,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.7	**SINALIZAÇÃO**									**R$ -**
4.7.1	5212556	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212556)	UN.DIA	924,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
4.7.2	5212560	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212560)	UN.DIA	924,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.7.3	5212557	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212557)	UN.DIA	1.232,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.7.4	5213570	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213570)	M²	1,50		31,25%	R$ -	R$ -
4.7.5	5213386	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213386)	UN	6,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.7.6	5213835	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213835)	UN.DIA	7.084,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.7.7	5213848	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213848)	UN.DIA	616,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.7.8	5213850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213850)	H	2.772,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.8	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ -**
4.8.1	4413024	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS (FONTE SICRO PE CÓD. 4413024)	M²	44,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.8.2	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	40,00		31,25%	R$ -	R$ -
4.8.3	4413947	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413947)	UN	4,00		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO			**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**							
LOCAL		**BAIRROS DO RECIFE/PE**				**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
RESUMO										**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**									**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
4.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ -**
4.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ -**
4.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ -**
4.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
4.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
4.7	**SINALIZAÇÃO**									**R$ -**
4.8	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ -**
TOTAL (R$)										**R$ -**
5.0	**12- RUA ARACARI**								**ORÇAMENTO DESONERADO**	**R$ -**
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.1	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PONTO DE APOIO**									**R$ -**
5.1.1	CANT05	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (12- RUA ARACARI) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00		31,25%	R$ -	R$ -
5.1.2	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	12,00		18,67%	R$ -	R$ -
5.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
5.2.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.2	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	4.375,72		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.3	98532	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	UN	2,00		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.4	98533	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	9,00		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.5	COM023	COMPOSIÇÃO	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO. (FONTE ORSE ABRIL/2026 CÓD. 05029)	UN	11,00		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.6	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,15		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.2.7	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	10,34		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.8	97647	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	103,45		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.9	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	1.138,86		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.10	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.125,42		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.11	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	10.213,31		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.12	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	44,14		18,67%	R$ -	R$ -
5.2.13	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	1.644,85		18,67%	R$ -	R$ -
5.2.14	**SINALIZAÇÃO DA OBRA**									
5.2.14.1	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	11,00		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.14.2	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	25,80		31,25%	R$ -	R$ -
5.2.14.3	97062	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	M2	1.904,20		31,25%	R$ -	R$ -
5.3	**TERRAPLENAGEM, RETALUDAMENTO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE ATERRO**									**R$ -**
5.3.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	3.202,39		31,25%	R$ -	R$ -
5.3.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	1.063,71		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.3.3	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	2.304,91		31,25%	R$ -	R$ -
5.3.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	2.340,94		31,25%	R$ -	R$ -
5.3.5	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.340,94		31,25%	R$ -	R$ -
5.3.6	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	21.068,47		31,25%	R$ -	R$ -
5.3.7	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	3.511,41		18,67%	R$ -	R$ -
5.4	**DRENAGEM**									**R$ -**
5.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	16,73		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.2	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	5.232,64		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	462,37		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.4	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	12,43		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.5	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	493,16		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.4.6	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	0,85		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,07		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.8	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	4,00		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.9	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	0,91		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.10	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	4,90		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.11	90698	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1,35		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.12	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	35,29		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.13	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	46,24		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.14	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	523,26		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.4.15	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	6,13		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.16	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	55,13		31,25%	R$ -	R$ -
5.4.17	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	9,19		18,67%	R$ -	R$ -
5.5	**CONTENÇÃO**									**R$ -**
5.5.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	29,07		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.2	COM011	COMPOSIÇÃO	0000000	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 103800)	M3	1.564,35		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.3	98557	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.054,03		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.4	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	204,74		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.5	COM097	COMPOSIÇÃO	0000000	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 NA ESPESSURA DE 3CM, APLICADO EM ÁREAS EXTERNAS (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 87745)	M2	5,00		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.6	2003866	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M (FONTE SICRO PE CÓD. 2003866)	M²	1.078,45		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.7	102718	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	49,40		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.8	102719	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	49,40		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.9	4816119	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) (FONTE SICRO PE CÓD. 4816119)	M³	56,33		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.10	COM107	COMPOSIÇÃO	0000000	TELA ARGAMASSADA NA ESPESSURA DE 6CM, COM TELA AÇO QUADRADA Q-92, FIO 4,2MM (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 98570)	M2	1.725,83		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
5.5.11	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	757,00		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.12	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	378,50		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.13	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	7,62		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.14	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	52,12		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.15	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	3,30		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.16	1107896	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107896)	M³	0,49		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.17	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,60		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.18	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	19,79		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.19	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	255,42		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.20	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	23,27		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.21	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	1.421,37		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.5.22	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.475,71		31,25%	R$ -	R$ -
5.5.23	COM_P_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (PEDREIRA) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	36.745,14		31,25%	R$ -	R$ -
5.6	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ -**
5.6.1	COM045 - G3	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BLOCO DE CONCRETO. (GRUPO 03) (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	368,89		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.2	COM618	COMPOSIÇÃO	0000000	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, PREPARO EM BETONEIRA 600L, LANÇADO E ADENSADO COM USO DE BALDES, INCLUSIVE FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO (FONTE ORSE ABR/2026 CÓD. 6456)	M3	12,17		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.3	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	28,04		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.4	COM172	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 8 CM, ARMADO COM TELA Q-138 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94994)	M2	560,80		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.5	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	8,00		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8	**ESCADARIA**									
5.6.8.1	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	16,20		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
5.6.8.2	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	48,41		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8.3	97092	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	111,09		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	35,72		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8.5	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	0,06		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	4,65		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8.7	COM044 - G3	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BLOCO DE CONCRETO. (GRUPO 03) (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99851)	M	353,19		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8.8	COM618	COMPOSIÇÃO	0000000	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, PREPARO EM BETONEIRA 600L, LANÇADO E ADENSADO COM USO DE BALDES, INCLUSIVE FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO (FONTE ORSE ABR/2026 CÓD. 6456)	M3	11,66		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8.9	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	1,64		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8.10	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	1,62		31,25%	R$ -	R$ -
5.6.8.11	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	4,84		31,25%	R$ -	R$ -

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.6.8.12	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	11,11		31,25%	R$ -	R$ -
5.7	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ -**
5.7.1	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	22,00		31,25%	R$ -	R$ -

RESUMO		**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
5.1	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PONTO DE APOIO**	**R$ -**
5.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ -**
5.3	**TERRAPLENAGEM, RETALUDAMENTO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE ATERRO**	**R$ -**
5.4	**DRENAGEM**	**R$ -**
5.5	**CONTENÇÃO**	**R$ -**
5.6	**OBRAS COMPLEMENTARES**	**R$ -**
5.7	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**	**R$ -**
TOTAL 12- RUA ARACARI (R$)		**R$ -**

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
6.0	**PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA**								**ORÇAMENTO DESONERADO**	**R$ -**
6.1	ADM-G03	COMPOSIÇÃO	0000000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	UN	1,00		31,25%	R$ -	R$ -

RESUMO		**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
6.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS**	**R$ -**
TOTAL R$		**R$ -**

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03
LOCAL	RECIFE/PE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADAPTADA

						DESONERADO		
ADM-G03		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS**	**UN**			**TOTAL**	**R$**	**-**
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE (UN/MÊS)**	**UTILIZAÇÃO (H/MÊS)**	**QUANTIDADE DO ORÇAMENTO**	**Custo unitário (R$)**	**Custo Total (R$)**	**Custo Total (R$)**
1.0		**PARCELA FIXA**					**R$**	**-**
1.1		**Gerência técnica** *1					R$	-
1.1.1		**Geral**						
1.1.1.1		**Mão de obra**						
P9819	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENGENHEIRO SUPERVISOR - MENSALISTA	0,25		23,00		R$ -	R$ -
P9840	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA	1,00		28,00		R$ -	R$ -
P9848	SICRO PE MO ABRIL/2026	DESENHISTA - MENSALISTA	1,00		15,00		R$ -	R$ -
1.1.2		**Veículos**						
E9093-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	0,25	44,00	23,00		R$ -	R$ -
E9093-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	0,25	138,49	23,00		R$ -	R$ -
1.2		**Gerência administrativa**					R$	-
1.2.1		**Auxiliar**						
1.2.1.1		**Mão de obra**						
P9842	SICRO PE MO ABRIL/2026	FAXINEIRO - MENSALISTA	1,00		28,00		R$ -	R$ -

*1 O quantitativo de Desenhista nesta parcela da Administração Local está sendo contemplado para a elaboração do "As Built", foi considerado 1 Desenhista full time por rua durante 3 meses.
O encarregado geral e o Faxineiro, estão sendo considerados um profissional full time para cada rua, com uma redução de um mês para a instalação e desinstalação do canteiro para cada rua.
O veículo leve fica disponível para o uso do Engenheiro Supervisor, para deslocamento entre os locais das obras.
O motorista de ônibus e o miniônibus, não estão sendo contabilizados pois os locais das obras ficam todos localizados em Recife - PE.

2.0		**PARCELA VINCULADA**					**R$**	**-**
2.1		**Equipe de topografia**					R$	-
2.1.1		**Mão de obra**						
P9949	SICRO PE MO ABRIL/2026	TOPÓGRAFO - MENSALISTA	1,00		23,00		R$ -	R$ -
P9950	SICRO PE MO ABRIL/2026	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - MENSALISTA	2,00		23,00		R$ -	R$ -
P9948	SICRO PE MO ABRIL/2026	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA	1,00		23,00		R$ -	R$ -
2.2.1		**Veículos**						
E9131-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	44,00	23,00		R$ -	R$ -
E9131-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	138,49	23,00		R$ -	R$ -
2.2		**Equipe de Medicina e segurança do trabalho**					R$	-
2.2.1		**Mão de obra**						
P9876	SICRO PE MO ABRIL/2026	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - MENSALISTA	1,00		24,00		R$ -	R$ -
3.0		**PARCELA VARIÁVEL**					**R$**	**-**
3.1		**Acompanhamento das frentes de serviço**					R$	-
3.1.1		**Terraplenagem**					R$	-
P9875	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO DE TURMA - MENSALISTA	1,00	10,47			R$ -	R$ -
P9804	SICRO PE MO ABRIL/2026	APONTADOR - MENSALISTA	0,50	10,47			R$ -	R$ -
3.1.2		**Sinalização**					R$	-
P9875	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO DE TURMA - MENSALISTA	1,00	2,06			R$ -	R$ -
P9804	SICRO PE MO ABRIL/2026	APONTADOR - MENSALISTA	0,50	2,06			R$ -	R$ -
3.1.3		**Proteção ambiental**					R$	-
P9875	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO DE TURMA - MENSALISTA	1,00	0,04			R$ -	R$ -
P9804	SICRO PE MO ABRIL/2026	APONTADOR - MENSALISTA	0,50	0,04			R$ -	R$ -

3.2		**Equipe de controle tecnológico** [*2]					R$	-
3.2.1		**Laboratório de solos para terraplenagem**					R$	-
3.2.1.1		**Mão de obra**						
P9858	SICRO PE MO ABRIL/2026	LABORATORISTA - MENSALISTA	1,00	2,26		R$ -	R$	-
P9833	SICRO PE MO ABRIL/2026	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - MENSALISTA	2,00	4,43		R$ -	R$	-
P9948	SICRO PE MO ABRIL/2026	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA	1,00	2,26		R$ -	R$	-
3.2.1.2		**Veículos**						
E9131-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	44,00		R$ -	R$	-
E9131-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	138,49		R$ -	R$	-
3.2.2		**Laboratório de concreto para demais serviços**					R$	-
3.2.2.1		**Mão de obra**						
P9858	SICRO PE MO ABRIL/2026	LABORATORISTA - MENSALISTA	1,00	0,75		R$ -	R$	-
P9833	SICRO PE MO ABRIL/2026	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - MENSALISTA	2,00	1,44		R$ -	R$	-
P9948	SICRO PE MO ABRIL/2026	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA	1,00	0,75		R$ -	R$	-
3.2.2.2		**Veículos**						
E9131-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	44,00		R$ -	R$	-
E9131-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	138,49		R$ -	R$	-
		[*2] Os quantitativos mínimos e tipos de ensaios previstos em projeto, estão nesta parcela da Administração Local, está contemplada na aba MEMORIA_ENSAIOS_G03.						
3.3		**EQUIPE DE CONTROLE E MANEJO FLORESTAL**					R$	-
3.3.1		**Mão de obra**						
P9947	SICRO PE MO ABRIL/2026	TÉCNICO FLORESTAL - MENSALISTA	0,08		10,00	R$ -	R$	-
4.0		**MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRAS E ACAMPAMENTOS**					**R$**	**-**
4.1		**Mão de obra**						
P9953	SICRO PE MO ABRIL/2026	ELETRICISTA - MENSALISTA	0,23		23,00	R$ -	R$	-
P9952	SICRO PE MO ABRIL/2026	PEDREIRO - MENSALISTA	0,23		23,00	R$ -	R$	-
P9954	SICRO PE MO ABRIL/2026	SERVENTE - MENSALISTA	0,23		23,00	R$ -	R$	-
5.0		**CUSTOS DIVERSOS**					**R$**	**-**
5.1		**Mão de obra**	5,00%		24,00	R$ -	R$	-
						ADM. TOTAL DESONERADO	R$	-