# CURVA ABC — COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA

**Rua Olinda Borges — Divisópolis/MG**

| | |
|---|---|
| **Valor global da planilha** | R$ 581.887,80 |
| **Quantidade de de itens** | 19 |
| **Critério Classe A** | Até 80% acumulado |
| **Critério Classe B** | De 80% a 95% acumulado |
| **Critério Classe C** | Acima de 95% acumulado |

| Ordem | Código | Descrição | Valor total (R$) | Participação (%) | Acumulado (%) | Classe | Linha de origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200403 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vã... | R$ 230.377,40 | 39,59% | 39,59% | A | 87 |
| 2 | 200404 | Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp. 0,5 mm | R$ 155.698,65 | 26,76% | 66,35% | A | 90 |
| 3 | 200202 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em qua... | R$ 58.383,87 | 10,03% | 76,38% | A | 73 |
| 4 | 040003 | Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento... | R$ 44.386,23 | 7,63% | 84,01% | B | 31 |
| 5 | 200107 | Preparação para pintura epóxi em piso, inclusive uma demão de primer epóxi | R$ 18.279,53 | 3,14% | 87,15% | B | 62 |
| 6 | 200105 | Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos | R$ 16.240,19 | 2,79% | 89,94% | B | 65 |
| 7 | 200301 | Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos | R$ 11.480,82 | 1,97% | 91,92% | B | 78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 040302 | Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) | R$ 8.857,05 | 1,52% | 93,44% | B | 39 |
| 9 | 230101 | Limpeza Geral da edificação | R$ 7.497,90 | 1,29% | 94,73% | B | 96 |
| 10 | 010001 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | R$ 7.155,73 | 1,23% | 95,96% | C | 7 |
| 11 | 200308 | Tela de nylon (malha 10 X 10 cm) | R$ 4.778,11 | 0,82% | 96,78% | C | 84 |
| 12 | 060102 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da pare... | R$ 4.152,24 | 0,71% | 97,49% | C | 45 |
| 13 | 240207 | Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica | R$ 3.829,59 | 0,66% | 98,15% | C | 105 |
| 14 | 240203 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | R$ 3.225,51 | 0,55% | 98,70% | C | 103 |
| 15 | 240206 | Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto - FUNDAÇÃO | R$ 2.903,20 | 0,50% | 99,20% | C | 104 |
| 16 | 010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvani... | R$ 1.530,75 | 0,26% | 99,47% | C | 11 |
| 17 | 030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2... | R$ 1.298,25 | 0,22% | 99,69% | C | 22 |
| 18 | 040301 | Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" | R$ 1.138,57 | 0,20% | 99,88% | C | 36 |
| 19 | 200106 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com f... | R$ 674,21 | 0,12% | 100,00% | C | 59 |
| **TOTAL** | | | **R$ 581.887,80** | **100,00%** | **100,00%** | | |

| Classe | Valor (R$) | Participação (%) | Nº de itens |
|---|---|---|---|
| A | R$ 444.459,92 | 76,38% | 3 |
| B | R$ 106.741,72 | 18,34% | 6 |
| C | R$ 30.686,16 | 5,27% | 10 |

## 10 itens de maior impacto




## Curva de participação acumulada




Valdênia Maria dos Santos
Engenheira Civil
CREA/MG nº 253047/D