PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA - ETP

Quantitativos por via - Serviços de pavimentação e drenagem pluvial

Rua	Base / sub-base (m³)	Pavimento intertravado (m²)	Meio-fio (m)	Drenagem (m)
Avenida Assis Martorano	106,00	1.059,84	254,00	91,00