PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade fixa	Custo atual sem BDI	BDI vigente	Preço atual com BDI	Total atual	% Orçamento
1.0.0			**Serviços de limpeza urbana de São Gonçalo do Pará**						**R$ 1.968.667,73**	**100,00%**
1.1.0			**Administração local**						**R$ 167.582,14**	**8,51%**
1.1.1.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,000	R$ 6.799,19	23,00%	R$ 8.363,00	R$ 100.356,00	5,10%
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	CO-28364	VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	mês	12,000	R$ 2.185,23	23,00%	R$ 2.687,83	R$ 32.253,96	1,64%
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	CO-28366	VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO VARIÁVEL)	km	4.757,940	R$ 1,03	23,00%	R$ 1,27	R$ 6.042,58	0,31%
1.1.4.	COMPOSIÇÃO	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	24,000	R$ 980,00	23,00%	R$ 1.205,40	R$ 28.929,60	1,47%
1.2.0			**Roçada e capina de vias e varrição de praças públicas**						**R$ 1.208.692,91**	**61,40%**
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	RO-13908	Capina manual	m2	87.790,000	R$ 1,31	23,00%	R$ 1,61	R$ 141.341,90	7,18%
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	RO-14048	Roçada manual	ha	9,870	R$ 3.327,30	23,00%	R$ 4.092,58	R$ 40.393,76	2,05%
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	RO-14058	Roçada mecanizada com roçadeira lateral	ha	49,350	R$ 1.848,80	23,00%	R$ 2.274,02	R$ 112.222,89	5,70%
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	ED-8143	RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL	M2	493.496,000	R$ 1,26	23,00%	R$ 1,55	R$ 764.918,80	38,85%
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	4915743	Corte e limpeza de áreas gramadas	M2	160.445,430	R$ 0,11	23,00%	R$ 0,14	R$ 22.462,36	1,14%
1.2.6.	COMPOSIÇÃO	CPU001	Varrição manual de logradouros públicos, inclusive praças, em terreno não acidentado, com baixo nível de interferências	m2	1.061.276,680	R$ 0,10	23,00%	R$ 0,12	R$ 127.353,20	6,47%
1.3.0			**Limpeza de guias e sarjetas e caiação de meio-fio**						**R$ 519.481,64**	**26,39%**
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	RO-13911	Limpeza manual de sarjeta e meio-fio	M	201.305,000	R$ 1,52	23,00%	R$ 1,87	R$ 376.440,35	19,12%
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	RO-13905	Caiação manual, duas demãos (Execução, inclui fornecimento e aplicação da cal hidratada para caiação)	m2	26.587,600	R$ 4,37	23,00%	R$ 5,38	R$ 143.041,29	7,27%
1.4.0			**Poda de árvores**						**R$ 72.911,04**	**3,70%**
1.4.1.	SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	UN	240,000	R$ 34,37	23,00%	R$ 42,28	R$ 10.147,20	0,52%
1.4.2.	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	84,000	R$ 131,04	23,00%	R$ 161,18	R$ 13.539,12	0,69%
1.4.3.	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	60,000	R$ 362,08	23,00%	R$ 445,36	R$ 26.721,60	1,36%
1.4.4.	SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	24,000	R$ 762,30	23,00%	R$ 937,63	R$ 22.503,12	1,14%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais conforme memória de cálculo anexa.
Horista: 114,45%; Mensalistas: 72,39%

São Gonçalo do Pará/MG, sexta-feira, 30 de outubro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL VILELA PIRES
Data: 25/11/2026 08:16:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Douglas Junio Alcantara Pena
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Responsável Técnico	
Nome:	Douglas J. A. Pena
CREA/CAU:	201.765/D
ART/RRT:	MG20265436587